Obec Dubnik

Zmluva o dielo &. ..0&../2022

Dubnik - Dvor Mikulas, prepojenie vodovodne;j siete, 3. Etapa

uzatvorend v stlade s ustanoveniami 83 536 aZ 565 zdkona &slo 513/1991 k. Obchodného z3konnfka a zékona & 343/2015 Z, 7. © verejnom obstarévan a o zmene

1.1 Objednévatel:
Zapisany/registrovany:
Adresa sidla:

ICo:

Dic:

Bankové spojenie:
IBAN:

Krajina:

Internetova adresa:
Statutdrny zastupca:
Telefonicky kontakt:
Email:

Mohil:

1.2 Zhotovitel"
Zapisany/registrovany:
Statutarny zastupca:
Adresa sidla obce:
I€o:

Dic:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Krajina:

Internetova adresa:
Telefonicky kontakt:
Email;

a deplnenl nlektorych zékonov v zneni neskordfch predpisov

{ dalej len ,, Zmluva®)

Clanok I,
Zmluvné strany

Obec Dubnik

v registri organizacii Statistického tradu SR
Obecny Urad 244, 941 35 Dubnik
00308889

2021060690

Prima banka Slovensko a.s.

SK50 5600 0000 0022 5680 4001
Slovenskd republika
http://obec-dubnik.sk/

Ing. lozef Ostrodicky, starosta obce
+421 3564 95 301
starosta@ohec-dubnik.sk

+ 421917 612 168

(dalej v zmluve len ,,Objedndvatel “ v prislu$nom gramatickom tvare)

M&M STAVIS s.r.o.
Okresny sid Nitra, oddiel Sro, vioZka & 3860/N
Ing. Marek Meli§
Rosinskéhe 11, 949 01 Nitra
48095753
2120044674
SK2120044674
Cesko-slovenska obchodna banka, a.s.
SK91 7500 0000 0040 2138 1728
Slovensko
www.mmstavis.com
+ 421910827 785
marek.melis@mmstavis.com

Kontaktna osoba vo veciach techn.: Ing. Marek Meli§

{dalej v zmluve len ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)
Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy poudil postup verejného ohstardvania zadavanim zdkazky
podfa § 117 zdkona €& 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvan{ a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskoréich predpisov, vyhldsenej verejnym obstardvatefom, Obec Dubnfk s nazvom: Dubnik — Dvor Mikulas,
prepojenie vodovodnej siete, 3. Etapa. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmiuvy o dielo st sutainé podklady,
vyzva na predkladanie pondk a ponuka Uspesného uchddzada. Zhotovitel a objedndvatel (dalej v zmluve aj len
»Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v sdlade s prisiunymi ustanoveniami zédkona ¢islo 513/1991
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Obec Dubnik

Zb. Obchodného zdkonnika v znenl neskorilch predpisov, najmi vsilade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565,
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo.

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

Uvedenf zastupcovia oboch stran vyhlasujl, Ze si opravneni tdto Zmluvu podpfsat a k platnosti Zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

Objednavatel najneskdr do 14 pracovnych dni pred adovzdanim staveniska uréf stavebny dozor, ktory bude
povereny dozorovanim véetkych stavebnych prac a ich &astf. Meno stavebného dozora ozndmi Zhotovitefovi
najneskdr pri odovzdani staveniska.

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, ktoré sa tykaju:

pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich éasti,

odstrénenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie su v silade s podmienkami tejto zmluvy o dielo,
yyli&enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktorf hrubym spbsobom porudia predpisy a nariadenia
platné pre realizéciu diela,

pozastavit stavebné prace.

Zastupcu Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatelov a riesenim
vietkych problémaov stvisiacich s realiziciou diela {dalej len ,stavbyvedlci”) urdf Zhotovitef najneskér do 14
pracovnych dni pred odovzdanim staveniska ajeho meno, t.£. platny email oznami Objednavatelovi
bezodkladne,

Zastupca Zhotovitefa je opravneny konat len vo veciach technickych a nie je opravneny dohodnut zmenu
tejto zmluvy o dielo. Zmena osdb zastupujlcich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonand
pisomne, a to formou dodatku k tejte Zmluve o dielo.

Definicie zakladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

a) Termfn ,stavba® - tento termin méZe byt nazyvany aj ako ,préce Zhotovitefa® alebo Jdieio” a rozumeju
sa nim vietky projektové, pripravné, demolaéné a stavebno — montaine prace a slufby suvisiace s
realiziciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

h) Termin ,stavenisko® - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpetuje vykon&vanie stavebno-montaZnych
ainych prac stvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

c¢) Termin ,dokumentdcia Zhotovitefa” - je vietka dokumentécia, dielenska alebo ind, ktord Zhotovitel
spracuje v stivislosti s pripravou a realizaciou diela.

d) Termin,zmeny” - st vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, ¥pecifikované alebo vyziadané
Objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizdcie diela.

Clanok 11,
Predmet zmiuvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavdzuje vykonat vietky prace a dodavky v stanovenom tase
za stanovenych podmienck vtejto Zmluve pre stavbu s nazvom: Dubnik — Dvor Mikulds, prepojenie
vodovodnej siete, 3. Etapa. Stavba bude realizovana na zaklade rozhodnutia o stavebnom povoleni vydang
Odborom starostlivosti o ¥ivotné prostredie, Okresny drad Nové Zamky dtia 18.02,2021 pod &.: OU-NZ-
052P-004055-022 v ramcl projektu: '

L Dubnik - Dvor MikulG¥, prepojenie vodovodnej siete, 3. Etapa™ /.///
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Obec Dubnik

Predmet tejto Zmluvy o dielo je podrobne definovany v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie,
vypracovane] zodpovednym projektantom: Ing. Peter Furuglyds reg. € 5176 * SP * A2 Ing. Margita
Furuglydsové reg. €. A-0232*2*2, stavha s ndzvom: Dubnik — Dvor Mikulag, prepojenie vodovodne;j siete,
3. Etapa, ponukou Zhotovitela a poZiadavkami .Objedndvatela ako aj v 3pecifikdciach uvedenych vo vykaze
vymer, ktory tvori prilohu & 3 tejto Zmluvy. Priloha & 3 je neoddelitefnou siéastou tejto Zmiuvy o dielo.

2.2 Predmetom diela dalej je:

a) Dodavka diela, t.j. véetky price a dodévky ako aj dokumenty a stanoviskd v sdlade s STN spojené s
realizdciou diela, jeho odovzdanim a uveden(m do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne {ale nielen) material,
pracu, stroje, dopravu, vritane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokolarne
odovzdanie diela, v pofadovanom rozsahu stavby,

b} Dodavky takého materidiu, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyaduji. Takymito ¢astami diela si najmi, avak, nie vyluéne pomocné
kon¥trukcie a prvky {trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, kondtrukénd vystuZ, montaZny material,
pofiarne utesnenie prestupov cez kondtrukcie, atd', ak si to povaha diela vyZaduje,

¢) Predkladanie na schvélenie zastupcovi Objedndvatefa: technickej dokumenticie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich poufitim a zabudovanim do diela,

d) Spracovanie reviznych sprav, vedenie prevédzkovych dennfkov a navodov na obsluhu technickych
zarladenl dodanych v ramci realizécie stavby, potrebnych k protokoldrnemu odovzdaniu diela a uvedenia
stavby do riadneho uivania. Bez uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.3 d), ktoré budu tvorit Protokol
o odovzdanl diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom,

e} Vykonanie individudlnych skaZok zariadeni a materidlov, funkgénych skuisok a prevadzkovych skisok.
V pripade nevyhovujicich vysledkov je Zhotovitel povinny zabezpedit ich opakovanie.

f) Riadne wvykonanie funkénych a prevddzkovych skusok zariadeni, uradnych skiSok wyhradenych
technickych zariadeni o hezpenej prevadzke stavhy, ak si to povaha diela vyZaduje, zhotovitel je pavinny
uskutognit komplexné vyskianie, prigom bude v plnej vyske znadat pripadné naklady na energie a
prevadzkové média pri takychto skiSkach. Zhotovitel je povinny zabezpedit vietky vyZadované revizne
spravy, osvedéenia, certifikity a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &astl alebo stavebnych
vyrobkov a prilo¥it k Protokolu o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov, podla tohto bodu 2.3 f}, ktoré
budd tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednévatelom,

Y,
//’
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Obec Dubnik

g) Vypracovanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia { 3 x paré ) a 1 x vyhotovenie v elektronickej
podobe s prehfadnym zoznamom vietkych vykresov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdan( diela.
Bez uvedenych dokladov podfa tohto bodu 2.3 g}, ktoré budd tvorit Protokol o odovzdan( diela, dielo
nebude prevzaté Objednavatefom.

h) Za3kolenie obsluhy u vietkych Zhotovitefom dodévanych zariadent, ak si to povaha diela vyfaduje. Bez
uvedenych dokladov podfa tohto bodu 2.3 h), ktoré budu tvorit Protokel o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Objedndvatelom,

i) Predmetom diela |e aj vypracovanie a odovzdanie prevadzkového poriadku — pre Gdribu a opravy diela
a jeho &asti Objednavatelovi a stanovenie podmienck zdruéného a pozaruéného servisu na &asti diela,
ktoré si to vyZadujd, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov, podfa
tohto bodu 2.3 i}, ktoré budu tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom,

j} Spracovanie previdzkového poriadku opravnenou osobou a ich schvélenie v pripade, #e si to previdzka
diela alebo jeho &asti vyZaduje. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky tasti
diela bola vykonand prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zéruky, ktory bude prilohou Protokolu
o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov podfa tohto bodu 2.3 j), ktoré budd tvorit Protokol
o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

k} Predmetom diela st zaruéné opravy vietkych mechanickych, elektrickych a tlakovych zariadeni, ktoré
st stgastou technologického wybavenia predmetu diela po dobu 24 kalendarnych mesiacov od
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje. Naklady s tym spojené s{ sti¢astou ceny diela,

[} Potvrdenie spraveu skiddky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela. Bez uvedeného dokladu podla tohto bodu 2.3 1), ktory bude tvorit Protoko!l o odovzdani diela, dielo
nebude prevzaté Objednavatelom.

2.4 Ak d6jde pri realizacii diela k akymkolvek zmeném, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela,

2.5

2.6

2.7

vyplyvajucich z podmienck pri realizécii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitefa, predpoklada sa, Ze
prace a dodavky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel ma rozsiahle
skusenosti v ablasti zmliv stanovenych na pevnl cenu pre stavby a je dostatoéne obozniameny so
$pecifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikujd k oceneniu stavby
vratane akejkofvek potoiky poadovanej prdvnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie su identifikované
v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel ukangil hibkovd pripravu zmluvne] dokumentécie a potvrdzuje, e
jeho cena zahtfia prvky a materialy, £ u? to bolo popfsané alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze jeho zmluvna
cena pine zah#fia vietky predpckladané poloZky, otakévané skisenym zmluvnym partnerom pre zékazku
takéhoto charakteru.

Zhotovite! je povinny zabezpedit a financovat véetky subdoddvatelské prace Zhotovitela a nesie za ne zdruku
v plnom rozsahu, podla Clanku XI. tejto Zmluvy.

Zhatovitel je povinny zabezpedit Objedndvatefovi najneskér do 30-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveného, podla tejto Zmluvy i projektovd dokumentaciu skutoéného stavu diela v siilade s bodom 2.3

g) tohto Clanku 1. zmluvy o dielo.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diefa, ktoré ma vykonat, Ze
st mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je
stanovend touto Zmiuvou) odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny Zhotovitel ma

»Dubnik — Dver Mikulds, prepojenie vodovodnej siete, 3. Etapa® ////
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Obec Dubnik

2.8

31

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

oddvodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objedndvatefovi pisomne neozndmil v ponukovych podkladoch
rozoznatefné nespravnosti, nezrovnalosti, ‘nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostathé nedostatky a
nevzniesol ani ndmietky, & nevyjadril pochyhnosti, mé sa za to, Ze v pripade, ak takéto skutoénosti existuju,
sU suastou stanovenej ceny.

Objednavatel sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo protokolirne prevziaf a stanoventl cenu za dielo
uvedent v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit,

Clanok Hl.
€as a miesto plnenia

Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné
prace na realizacii diela zah4ji najneskédr do 14 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska. Ak nezahdji
Zhotovitel prace na realiziciu diela po prevzatf staveniska najneskér do 14 kalendérnych dni, a to z dévodov,
ktoré si na jeho strane, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstipit pri uplatneni zmluvnej pokuty
v stlade s bodom 12.4 tejto Zmluvy o dielo.

Miesto realizicie bude v Obci Dubnik, Dvor Mikula$, zeleny pas, nespevnend miestna komunikacia, ZSR,
asfaltova cesta, p.€..: 27, 70, 72, 62, 7518, 93, 54, 86, 81/8 v katastrdlnom Gzemi Obce Dubnik.

Ak Zhotovitel nezahaji stavebné prace v stanovenom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je povinny
zaplatit Objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kaidy dert ome8kania, a to od
prvého diia omeskania.

Zhotovitel' dokonéi a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednéavatefovi do 7 kalenddrnych mesizcov najneskoér do terminu 30.11.2022 odo dfia prevzatia
staveniska, pod(a tejto Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel ukonél a odovzda diele pred stanovenym terminom,
plati, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola
dokonéend v stanovenom termine ukonéenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, fe povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyike 0,1% zo stanovenej ceny diela za kaZdy defl omeSkania {rozumie sa cena vyjadrend v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH“). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté prévo
Objednavatela na nahradu $kody a uglého zisku, ani ich vy$ka, ktoré mu vznikni oneskorenim Zhotovitela.

€lanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky Zhotovitefa, ktord je uvedena v poloZkovitom rozpotte
ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou ¢. 3 tejio
Zmluvy o dielo a tvorf jeho neoddelitelny stiéast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
subory, ako [ za dielo ako celok, st limitné a neprekrotitefné pocas lehoty stanovene], podla bodu 3.3
Clanku lil. zmluvy o dielo.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriuje této cena vietko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné a
to predovietkym:

a) nakladov na radne dokongenie diela a funkéné skidky

/ ///7
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Obec Dubnik

b} nékladov na zriadenie dogasného zatiadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vrétane prejednania
a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,...}, sklédok a nakladov s tym spojenych

¢) dotasného zdberu inych pléch potrebnych pre realizaciu dieta popiatkov za nich, vratane nékladov
na vytyfenie a ochranu podzemnych inginierskych sieti

d} v8etkych sibeinych narokov Zhotovitefa, ako aj obchodnych prirdiok

&) nékladov na dopravu a colné poplatky

f} nakladov a poplatkov za odvoz prebytogného materidlu, odpadu a sute z realizicie diela

g) nakladov na spracovany dokumentdciu, ktord bude vyhotovend na zéklade dokumentécie pre verejné
obstardvanie, & realiza¢ne} dokumenticie

h} nakladov na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela

i) ndkladov na skusky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skutok
{vtitane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skigky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentdcii

j} ndkladov na ndvody a manudly k prevédzke a ddribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku

k) nakladov na vietky price vykondvané za Udelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych meranf a prieskumov, ak relevantné

[} nékladov na poistenie

m) zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poiiarnej ochrany.

4.2 Zhotovitel v stvislosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou

4.3

4.4

predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dotasného charakteru, ktoré
st nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a'%e pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie

b) zmluvné podmienky stanovené Objednavatelom sd mu zndme ku diu uzavretia tejto Zmluvy o dielo.

Jednotkove ceny v ponuke su pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a stanovené bez dane z
pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zavéizny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo pre
ocefiovanie dodatoénych prac vyiiadanych Objednévatelom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zdklade cenove] ponuky Zhotovitela nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 82 146,41 EUR (slovom: osemdesiatdvatisicstodtyridsatiest eur a gtyridsatjeden
centov).

K cene bude pripoéitand DFH podfa aktudineho platného znenia zdkona o DPH, {(sadzba DPH vyjadrend v %
a vySka DPH vyjadrend v mene EUR).

Cena diela vEUR s DPH: 9857569 EUR (slovom: deviifdesiatosemtisicpatstosedemdesiatpit eur
a sestdesiatdevit centov).

Tato cena je stanovens ako cena pevnd.

Cena mdie byt prekrogena len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude pofadovat vykonanie dadatoénych prdc, ktoré nie su predmetom projektove]
dokumentacie alebo z nej podta cbvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac

b) akv priebehu vystavby déjde k zmendm DPH.

Dubnfk — Dvor Mikulds, prepojenie vodovodnej siete, 3. Etapa® / //’7//
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4.5

4.6

4.7

4.3

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

5.3

5.4

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovitom rozpolte nevykonajl zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto price z ceny diela odpoditand, a to
v stanovenej cene, podla poloZkovitého rozpoétu podla body 4.3 tohto Clankuy,

Ak sa pri vykanan( diela objavl potreba &innosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto &innosti nebali
predvidatefné v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy o dielo, méde sa Zhotovitel doméahat primeraného zvy$enia
celkovej ceny o takto vzniknuté price nad rdmec rozpo&tu. Préce nad ramec rozpottu moZu byt vykonané
vyluéne na zdklade pisomne uzavretého a oéislovaného dodatku k tejto Zmiuve o dielo. Takdto zmena
pdvodnej Zmiuvy o dielo musi byt v silade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom cobstardvani & 343/2015
Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov { dalej len ,Zikon*).

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto préce vzijomne
zapoéitajd.

Postup dpravy ceny pri zdZen, resp. rozéireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:
Kaidd zmena vyvoland Objednévatelom oproti nacenenému vykazu — vymer (dalej rozpoéet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podplsand zastupcami Zhotovitela, Objednavatela, projektanta a v pripade
potreby aj inymi Géastnikmi vystavby.

Zhotovitel predlo?( dodatok/dodatky k rozpottu Objednavatelovi na odsthlasenie, pricom Objednavatel ich
odsdhlasi, prip. vrati neodsdhlasené s oddvodnenim nesdhlasu v lehote do 20 kalendarnych dni. Dodatok
k rozpottu, odsdhlaseny zo strany Objednévatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podfa tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V nédvrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanoventi cenu s oznadenfm, kde bola této
cena stanavend, podla odsihlasenych dodatkov k rozpoétom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany ohoma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny pri prislugnom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
Fakturicia, zdlohy

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsdhlaseni mnoistva alebo druhu dodanych préc,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude ¢iastkova faktura
Zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli Objednédvatelom odséhlasené, je Objedndvatel opravneny
uhradit len td gast faktiry, s ktorou sdhlasl. Na 10 &ast faktiry, ktora je v rozpore nemédie Zhotovitel
uplatriovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajlice z pefiainého dlihu Objedndvatela.

Objedndvatel uhradi kaidd faktlru Zhotovitela najneskér do 14 kalendirnych dni ode diia vystavenia
faktury, pricom za termin Ghrady faktlry je povaZovany defi odpisu prisluinej diastky z (¢tu Objednévatela.
Objednavatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zdlohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané price za predmet diela na zdklade éiastkovych faktdr
vidy po ukonéenom kalendarnom mesiaci, ktoré predlo#i Objednavatelovi k odsthlaseniu,

Ak déjde zo strany Objednavatela k ome$kaniu pri Uhrade &astkovej faktlry, je Objedndvatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi drok z omeskania vo vyike 0,05 % z fakturovane] sumy {rozumie sa cena vyjadrend
v mene EUR bez DPH) za kaZdy defi omeskania.
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Objednavatel je oprdvneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkotvek subdoddvatelskych
faktdr. Ak toto svoje pravo uplatnl, je povinny tak uéinit pfsomne, pritom Zhotovitelovi vopred oznémi,
ktoré doklady poZaduje predloZit. Zhotovitel'je potom povinny k sUpisu vykonanych prac prilo3it faktiry za
material alebo faktlry subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude Jeho faktdra neplatna.

KaZda faktiira musf obsahovat vietky naroky Zhotovitela a bude predlofend Objednévateltovi doporuéene
podtou alebe oscbne v lehote do 7 kalenddrnych dni po uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca.
Osobne doruéenie faktlry potvrdzuje Objednévate! aleho opravhend osoba Objednavatela.

Zhotovitel je povinny v texte faktdry uvédzaf aj tieto udaje:

a) NA2OV ZAKAZKY i

b) Nazov Projektu ... ereresennns

€) €i510 @ NAZOV ZMIUVY wrviriecerereveeeesereee st

d} oznadenie faktira a je] €510 coovvivveeer s,

e) Specifikicia pinenia v zmysle detailného rozpoétu oznadend a# na Grovesi ¢isla a nazvu polokovitého

vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako stpis préc...............

f) $pecifikdcia platby (ndzov banky Zhotovitela..............

£) Cislo UCtu Zhotovitela v tVare IBAN.......o.oveeeeeeeeeseesesseesseeseeose e e eeeeseee oo

h} Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy vratane fotodokumentécie na CD ..e..ee.ooo.o..,

J) peciatka a podpis opravneng] 0soby ZROtOVIEENa.........veeveeeeesoeoeoeoeeeeoe

V pripade, ie faktlra nebude obsahovat uvedend naleditosti tohto bodu zmluvy alebo bude ohsahovat
nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie s tym, Ze nové lehota splatnosti zatne plyndt diiom dorudenia takto opravenej alebo dopinenej
faktdry. Zhotovitel je povinny stpis prac polotkovitého rozpottu obsahujici ndzvy objektov, polotiek,
jednotkové ceny, mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznaenim, razftkom,
podpisom zhotovitela a so schvdlenim stavebného dozora objednévatela vo forme jeho podpisu a petiatky
ha kaidom liste stipisu, je povinny aj predlogit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela afalebo
Casti diela vzt’ahujucého sa k predkladanému sipisu.

V pripade, Ze Objednévatefovi vznikne podfa tejto Zmluvy ndrok na zmluvnd pokutu alebo ind majetkovd
sankciu vodi Zhotovitelovi, Objednévatel bude oprivneny zaslatf samostatnt faktiru Zhotovitelovi za
vzniknutd majetkovd sankeiu. Zhotovitel je povinny takito pofiadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje prévo na kontrolu pinenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané prace
prirozhodujdcich subdodévkach. V pripade, e nedodrianie tychto zmluvnych zdvizkov medzi Zhotovitefom
a rozhodujuicimi subdodavatelmi by véine ohrozilo zmluvny termin dokonéenia diela, mé Objednavate!
pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdodavatefom. O takto vykonané platby sa znifi
priama thrada Zhotovitelovi.

Clanok VI,
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo dita prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktarého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmé je povinny
zapisovat {daje o Easovom postupe prac, ich akost, zd&vodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentdcie, podet oséb na stavhe, polet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod.. Povinnost viest stavebny dennik koné&i odovzdanim a prevzatim diela.
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V stavebnom dennfku musl byt uvedené okrem iného:
~ ndzoy, sfdlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela
- ndzov, sfdlo, IO {prip. DIE) objednavatela
- nézov, sidio, 1CO {prip. DIE) spracovavatela PD
- identifika¢né daje stavby podta projektu
- prehlad vietkych vykonanych skigaok akosti
- zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- zoznam dokladov a dradnych opatren/ tykajlcich sa stavby.

V3etky listy stavebného dennika musia byt oslované.

Zépisy do stavebného dennika &itatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci vidy v ten de,
kedy boli préce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom zdpisu. Medzj jednotlivymi
zéznamami nesmd byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho méZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy len Objedndvatel, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej
dokumentdcie alebo prisluiné organy statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyvedici Zhotovitefa so zapisom, ktory vykonal Objednavatef alebc nim povereny
zdstupca, pripadne spracovévatel projektu do stavebného dennika, musl k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnyeh dni odo difa zépisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zdpisom
suhlasl.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dfia, inak sa predpokiadi, %e s uvedenym zapisom suhlasl. Pre
pripadné dodatoéné price bude vedeny samostatny stavebny dennfk dodatoénych préc.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovauju za zmenu zmluvy, ale médu sltzit ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.

Elanck VII.

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu
a pre zariadenlie staveniska.

v

Objednavatel odovzdé Zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 30 kalendarnych dni odo diia Géinnosti tejto

Zmiuvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vyty&enie staveniska a pofas vystavby sa riadne starat o zakladné
smerové a vySkové body, a to aZ do odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpet! | podrobné
vyty€enie jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho spravnost. Prace s tym spojené st stastou ceny diela.
Poslednd veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku VII.

Zhotovitefl je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spésobom prelo¥it
alebo chranit, aby v priebehu realizdcie diela nedo¥lo k ich po¥kedeniu.

V3etky potrebné povolenia na ufivanie verejnych plach, rozkopédvky alebo prekopy verejnych komunikacii,
zabezpecduje Zhotovitel a hradf aj vetky pripadné poplatky.
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Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znacky,
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstars tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoved4
i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrfiavanie dopravnych znadiek a dodasného dopravného znaéenia
v suvislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a tistotu a je povinny odstrafiovat
odpady a neistoty vzniknuté pri vykondvani pric. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel tieto
povinnosti dodriiavat, zabezpedi tieto price Objedndvatel a naklady bude uplatiovat u Zhotovitela
{znfZenou thradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zdpottom).

Objednévatel’ ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovacl protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvydny material, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska adpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskdr do 7 kalendarnych dni po odovzdan( a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako uréuje projektovd dokumentécia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine
vypratané alebo upravené do pofadovaného stavu, Objedndvatel je opravneny Gétovat Zhotovitelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR za kady ded, pofas ktorého bude stavenisko ugivat neoprévnene, ato
a? do difa vypratania staveniska.
Clénok VI,
Vykondvanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych prac, ktoré v dalSom postupe budd zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objedndvatela odkryt price, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednévatel do 3 pracovnych dni od vwzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokradovat v pracach, resp, Objedndvatefom poZadované neskordie
odkrytie pric v takomto pripade hradi Objednavatel. Objednavatel mbie uréif svojho zdstupcu vo veciach
technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii peéas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude
aspofi raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodévok.

Zhotovitel v plnej miere zaodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vetkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR €. 510/2001 Z. z. o minimdalnych bezpeténostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zabezpeéi vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa Zhotovitel zavizuje uhradit zmluvnd pokutu 500 EUR za katdy dokazany pripad. Vietci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznaéeni prislugnostou ku svojmu
zamestndvatelfovi a budd pouZivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné kvykonavaniu prac:
reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavizuje dodriiavat hygienické predpisy.

Vietky odborné price musia vykonavat pracovnicl Zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, majici prisluénd
kvalifikdciu, Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie Objednéavatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sllade s § 551 Obchodného zdkennika povinny bez zbytogného
odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenle diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v najvy$éej moinej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objedndvatela a zadujem na najvy$ie] moine| kvalite vyhotovenia, Objedndvatel je oprévneny priebeine
vykonavat kontrolu realizdcie diela, pokial.zisti poru$enie povinnosti Zhotovitela pri realizacil diela, je
optdvneny realizaciu diela zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov, atebo
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poufitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezedpovedajlcich vzorkdm
(etalénomy}, je Zhotovitel povinny vady diela odstrafiovat priebeine, ui podas realizécle diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacli diela dodréiavat vietky zavizné a aj doporutené STN, bezpeénostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykajd jeho Einnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akékolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel. Zhotovitel je tief povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti-k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &
poiiarnych zlofiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zdkonom znemoinené, resp.
obmedzované.

Zhatovitel je povinny zabezpetit dielo proti krade#i poéas realizacie diela a# do riadneho protokoldrneho
odovzdania diela Objednévatefovi. Zhotovitel taktief zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za
ochranu proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, oznadenie vystrainymi tabulami a vystrainymi
paskami, ako aj za §kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich
ostb podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnfka.

Ak Cinnostou Zhotovitela dbjde k spésobeniu $kody Objednévatelovi alebo inym subjektom z dbdvodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito ¥kedu adstranit, a ak to nie
je moing, tak dokézand gkodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel vymenoval zodpovedného a kompetentnéha zdstupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objedndvatel Je oprdvneny odmiethut zdstupcu, eventudlne po predchadzajicom
upozorneni poZadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objedndvatel méde takisto pofiadaf
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktordkolvek osobu zamestnanid Zhotovitefom alebo
jeho subdodéavatelom, ktora podfa ndzoru Objednavatefa zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespésobila,
alebo je nedbald v riadnom plnenf svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednavatefom za neZiadlcu. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude Zhotovitelom &o najskér
nahradend inou oschou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouiité materidly, vyrobky a technoldgie budd schvélené pre dzemie Slovenske;
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a &innosti
priamych dodavatelov Objednavatela podla prisluinych zavdznych predpisov a nariadenil.

Clanok IX.
Subdodavatelia

V prilohe & 2 st uvedené Udaje o vietkych zndmych subdoddvateloch Zhotovitefa, ktori st znami v €ase
uzavierania tejto Zmluvy a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobvytu, datum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah &innosti, ktoré budu pri plnenl tejto Zmluvy
zabezpedovat. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi oznamit akidkofvek zmenu ddajov u subdodévatelov
uvedenych v prilohe & 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov zndmy v okamihu podpisu
tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodavatefa do zoznamu podla tohto ¢lanku je moiné iba dodatkom k
tejto Zmluve, po odsuhlaseni Objednavatefom.

Ak md Zhotovitel' v Umysle &astodne zadat svoju pracu dal$im subdodévatefom, mdie tak urobit iba s

predchadzajlcim pisomnym siihlasom Objedndvatela.

oz
LDubnik — Dvor Mikuld$, prepojenie vodovodnej siete, 3. Ftapa” /,/ ’ /

24



Obec Dubnik

8.3

9.4

9.5

101

10.2

10.3

10.4

105

Zhotovitel za pinenie subdodavatefov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmiuvy
vykonaval sém.

Subdodavatel alebo subdodévatel podia osobitného predpisu, ktory podla § 11 ods. 1 zakona o versjnom
obstardvani mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny
predpis, podla zakona € 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni
niektorych zakonov,

Pokial Zhotovitel nedodrif z4vazok uvedeny v bode 9.1 tohto €lanku, povaiuje sa to za zdvainé porusenie
zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny #iadaf zaplatenie zmluvnej pokuty vo wike 5 % ceny
diela.
Clénok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit Objednévatelovi najneskér 14 kalendarnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a rladne v fiom
pokradovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom kanani
sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienck tejto Zmiuvy o dielo ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi vietky néklady tym vzniknuté a zmluvni pokutu vo vyike 500
EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZif pri preberacom konani vietky dokumenty, listiny a osvedéenia,
ktoré st potrebné k Uspeinej kolaudacii diela podla prisluine] legislativy, najmé:

s  zapisy a osvedéenia o vykonanych skdskach pouZitych materidlov a vyrobkov {certifikaty)

+  zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac

s zdpisy o vysku3sanl zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skigkach

» ¢dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronicke]j verzii

s stavebny dennik {pripadne denniky)

o celkovi fotodokumentdciu z realizacie stavebnych prac

s podrobny éslovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zépis, v ktorom sa okrem iného uvedie i sipis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

Dielo je povajované za ukonéené po ukondeni véetkych prac uvedenych v Eidnku ii. tejto Zmluvy, ak su
ukonéené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatefovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku. Ak st
v tejto Zmluve pousité terminy ukongenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym deri, v ktorom déjde
k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

.
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Objedndvatel md pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania u¥lvaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zapise
o cdovzdan( a prevzati,

Ak zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termine, mo#e Objednavatel
vyrubit zmluvny pokutu 200 EUR za ka$dd chybu a defi omekania s jej odstranenim. Objedndvatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primerane] lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by sa domnieval,
te za uvedené nedostatky nezodpoveds. Naklady na odstrénenie v tychto spornych pripadoch nesie a3 do
rozhodnutia sddu Zhotovitel. Ak nepristlpi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér véak do 5 pracovnych dni po plsomnom
vyzvani Objedndvatela, zjedndvaju obe strany zmiuvnij pokutu vo vyske 500 EUR za kaidy de#, o ktory
Zhotovitef k ich odstraneniu pristlpi neskor.
€ldnok XI.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku II. zaruku v dl$ke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcli musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii mdze Objedndvatel
uviest svoje pofladavky, akym spésobom poZaduje vadu odstranif alebo & poZaduje finanénd ndhradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruéen( reklamacie pisomne oznamit, & reklamaciu
uznava, akd lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo 2 akych dévodov reklaméciu neuznava. Ak tak
neurobl, predpokladd sa, e reklamdciu Objednévatela uznava.

Reklamaciu je moiné uplatnit najneskér do posledného dia zéruénej lehoty, priéom i reklamécia odoslané
Objednavatelom v posledny defi zaruénej lehoty sa povaZuje za vias uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak do 5
pracovnych dni po dorudeni reklamdcie, a to i v pripade, fe reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvni pokutu 500 EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu véd pristlipi neskér.
Objednavatel ma okrem stanovenej zmluvnej pokuty narok na pripadni nahradu $kody a ulého zisku.
Néklady na odstrénenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, a# do vydania
expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristlpi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruéeni reklamécie
Objedndvatefa, je Objedndvatel opravneny poverit odstrdnenim vady int pecializovany firmu, Vietky tieto
vzniknuté néklady uhradi Objednavatefovi zhotovitel. Zhotovitel tymto sthlasf s jednostrannym zapoétom
tejto pohfadavky Objednavatela so zéviizkami vodi Zhotovitelovi.

V pripade havdrie na Zhotovovanom diele, alebo v prlestoroch staveniska do odovzdania diela
Objedndvatelovi je Zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkiadne a pracovat na nej a3 do

Upiného odstranenia,
Clanok Xil.
Zmena zmluvy

s
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Tato zmluvu je mozné menit len pisomne, obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou aka
»dodatok k Zmluve o dielo”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu tejto zmluvy o dielo nepovaZujul.

Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych strdn skuto&nosti, bréniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo,
je povinnd to ihned bez zbytofného odkladu ozndmit druhej strane a vyvolat rokovanie zdstupcov
oprévnenych k podpisu tejto Zmluvy o dielo.

Ak sa rozhodne Objednavatel od tejto Zmluvy o dielo odstlpit z dévodov dohodnutych touto Zmluvou o©
dielo, je povinny svaje odstipenie plsomne oznamit druhe]j strane s uvedenim terminu, ku ktorému od tejto
Zmluvy o dielo odstupuje. V odstipenl musi byf dalej uvedeny dévod odstipenia a presne citované
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo, ktoré ho k takému kroku opraviiuje. Inak je odstiipenie neplatné,

Zhotovitel Je opravneny jednostranne odstipit od tejto Zmluvy o dielo po nadohudnutf jej Géinnosti, aviak
s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednévatela vo vygke 1 % ceny diela,

Elanck X1,
Zavereiné ustanovenia

Véetky zmluvné strany vyhlasujd, Ze dodlo sdhlasla s celym rozsahom tejto Zmluvy o dielo a e nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Tato zmluva o dielo Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrii Objednévatel a dva
rovhopisy chdrii Zhotovitel,

Tdto zmluva o dielo nadoblida platnost diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami.
Podmienkami nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy sa:
a) zverejnenie Zmluvy o dielo podfa § 47a Obéianskeho zékonnika,
b) nadobudnutie Uéinnosti zmluvy o poskytnuti dotdcie medzi Objednavatelom a Environmentalnym
fondom.
Pricom plati, Ze obidve odkladacie podmienky musia byt splnené stiasne.

Zhotovitel na zéklade hore uvedenych skutoénosti, podfa bodu 13.4 sthlasi s jednostrannym odstipenim
Objednavatela od tejto Zmluvy bez naroku na odstupné, v pripade neschvélenia zmluvy o poskytnut{ dotécle
v ramci projektu pecifikovaného v bode 2.1 €lanku I1. tejto Zmiuwvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho so zhotovenim diela a poskytnat siginnost
pri vykone kontroly/auditu orgénu/ov opré_vnenému/n\}ch vykonavat kontrolu a to kedykolvek pofas
platnosti a Ucinnosti prisludnej Zmluvy o poskytnutf dotdcie, uzavretej medzi Objedndvatelom — Obec Dubnik
ako Prijimatel dotécie a Poskytovatelom Environmentalnym fondom, za véelom financovania predmetnych
stavebnych prac, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisiudnych pravnych
predpisov SR, najmé zakona €. 587/2004 Z. z. o prispevku poskytovanom z Environmentalneho fondu a
poskytnUf riadiacemu organu, ¢ jeho zamestnancom riadne a véas vietku potrebnu siginnost, Za strpenie
wkonu kontroly a poskytnutie stéinnosti pri vywkone kontroly neprindle#f poskytovatelovi Ziadna odmena,
nahrada ani iné pinenie.

Opravnené osoby na vykon kontraly/auditu su najmé:

a) Poskytovatel - Environmentdlny fond a nim poverené osoby,
b) MZP SR a nim poverené osoby

€ ) Najvy3si kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

d) UVO a nim poverené osoby

Vg
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Objednavatel v sivislost] s povinnostou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obtianskeho zdkonnika a § 5a
zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplnen( niektorych zakonov
{zakon o slobode informacif} v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zékon & 211/2000 2. 2.%) zabezpedl
ochranu prav Zhotovitela vyphvajlcich z § 17 Obchodného zakonnika tykajlcich saobchodného tajomstva
a § 11 Obdianskeho zakonnika, tykajliceho sa prava na ochranu osobnosti,

Objednavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoven( zZmluvy o dielo (vratane] jej
priloh), ktoré sd vysledkom dufevnej &innosti Zhotovitela, nakotko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 plsm. ¢) zakona & 21172000 z.2. obstarané z verejnych prostriedkov
b)tieto vznikli z ¢innosti Zhotovitela, kiory nie je povinnou osobou v zmysle zakona & 211/2000 Z. z. a
Zhotovitel si stidasne uplatfiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a} zdkona & 21172000 Z.z, a to
vyjadrit nesthlas so spristupnenim informécif

c) tieto Zhotovitel' chrdni zodpovedajlcim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednévatel v nadviznosti predchadzajlice ustanovenia tohto &énku zabezpedi anonymizovanie {t.}.
prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoinenie itatelnosti) tych ddajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zaznamami obsahujucimi Gdaje majtice charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaéi slovom
»0bchodné tajomstvo” alebo slovom ,déverné”

b} obsahujl tdaje o bankovom spojeni a ¢isle bankového Gétu Zhotovitela ‘

¢) obsahuju ddaje spojené s asohou {titul, meno, priezvisko a vietky (daje tykajtce sa moznosti kontaktu
s touto osabou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim vdajov tejto zmluvy podfa predchadzajliceho odseku tohto Cidnku nie je v sdlade

s ustanovenim § 47a ods. 3 Ob&ianskeho zakonn(ka dotknutd déinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli
spristupnené.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve o dielo sa riadia prislunymi ustanoveniami
Obchodného  zdkonnika a ostatnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych a G&innych v
Slovenskej republike (dalej ,SR*).

13.10 Zmluvné strany sa zavézuju riedit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednosine formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich $tatutdrnych organov. V pripade, #e spor sa nevyriedi dohodou,
ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riedenie prisluinému vieobecnému sddu
v SR.

Za Objednavatefa: Za Zhotovitela:

V Nitre, dita.. 2:0. 4022

V Dubniky, dita. 74 4022
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Ing. Jozef Ostrodicky Ing. Marek Melis
Starosta DN Sy konatefl
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